CONVENZIONE
PER RIFACIMENTO RETI LAVORI DI RIQUALIFCAZIONE VIA DELLA LIBERTA’

TRA

il COMUNE di ORTONA (Ch) in persona del Dirigente III Settore per la carica domiciliata presso
il Municipio di Ortona, Via Cvour n. 24, p.ivan. 00149620692

E

La societa SASI S.p.a. (P. IVA 00347000721), in persona del Presidente del C.d.A. legale
rappresentante pro tempore sig. Gianfranco Basterebbe nato a San Vito Chietino (CH) il 3/10/1948
CF BSTGFR48R031394D

PREMESSA
CONSIDERATO che

- con determinazione dirigenziale tecnica n. 336 del 12.06.2015 & stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana di Via della Liberta per I’importo complessivo di €
500.000,00;

- al finanziamento dell’opera si & provveduto mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP.
posizione 6004867/00;

- con determinazione del Dirigente Tecnico n. 533 del 29.10.2015 & stato aggiudicato
definitivamente 1’appaito dei lavori di completamento di riqualificazione urbana di Via della
Liberta, alla ditta Giancaterino Costruzioni s.a.s. dell’arch. Sergio Giancaterino & C. con sede a
Penne(PE);

- con Contratto di appalto rep. n. 2386 del 26.08.2016, in corso di registrazione, sono stati affidati i

lavori alla ditta Giancaterino Costruzioni s.a.s. dell’Arch. Sergio Giancaterino & C,;

- con notifica preliminare, redatta in conformita all’aliegato XIL, art. 99 del D.lgs 81/2008, & stata

comunicata la data di inizio lavori al 29.08.2016;
- Pesecuzione dei lavori, oggetto della riqualificazione urbana, prevede:

-Demolizione e rimozione dei marciapied] esistenti, rimozione delle aiuole e piantumazioni
sia di alto fusto che arbustivo, demolizione e rimozione delle sede viaria carrabile

completamente in asfalio;



-Rifacimento dei marciapiedi con un lastricato lapideo uguale a quello gia realizzato nel

primo intervento,

-Rifacimento della sede carrabile con abbassamento di quota, per quanto possibile, della
stessa sempre in asfalto, con rivisitazione sulla dotazione delle caditoie; interventi per il

miglioramento del deflusso della acque meteoriche;
-Nuova piantumazione di essenze arboree;

- allo stato attuale si evidenzia un notevole stato di fatiscenza delle reti idriche e fognanti su tutto il
tratto di Via della Liberta, interessato dai lavori, con ragguardevoli perdite di acqua reflue in pi

punti, sia della sede viaria sia dei marciapiedi;

RITENUTO opportuno procedere a rifacimento integrale delle suddette reti idriche e fognanti in

concomitanza dei lavori gia iniziati e appaltati alla ditta Giancaterino Costruzioni s.a.s.;

VALUTATA, invece, I’inopportunitd di procedere con operazioni di smantellamento, a lavori
terminati, per effettuare interventi di riparazione e sistemazione delle reti di competenza della
societd SASI s.p.a., che provocherebbero rotture e danneggiamenti alle sedi viarie e pedonali

appena ricostituite;

TANTO PREMESSO,

VISTA la direttiva comunitaria 91/271 CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale™;
VISTO il D.Igs n. 50/2016, Codice dei Contratti;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure
urgenti per lo snellimento dell’attivitd amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo”;

VISTO il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante “Testo unico

degli Enti Locali”;

VISTO in particolare I’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, ove, al comma 1, si prevede “la definizione e
Pattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la lovo completa
realizzazione, I'azione integrata e coordinata di comuni, di province e vegioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o pit tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla compelenza primaria o prevalente sull’opera e sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o pitr soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni ¢ per determinare i

tempi, le modalita, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento™,



PRESO ATTO che in ragione della economia degli atti amministrativi, ovviando a passaggi
intermedi, che procrastinerebbero l'immediatezza dei risultati cui & volta l'azione amministrativa
stessa, il Comune ¢ la SASI S.p.a., con la presente "Convenzione" intendono disciplinare in modo
uniforme le attivitd di realizzazione delle opere inerenti il servizio idrico integrato, e
specificatamente il rifacimento integrale degli allacci e delle reti distributrici di acquedotti e

fognature a tutte le utenze poste su Via della Liberta.

SICONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 — Recepimento delle premesse

Le Preméesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente

convenzione;

Articolo 2 ~ Obiettivi

La presente convenzione costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni
misura anche finanziaria per la programmazione e |’attuazione deile azioni concertate, secondo le

modalita previste nella convenzione stessa.

Art. 3 - Oggetto dell’intervento

L’intervento consiste nella sostituzione della rete distributrice idrica e fognaria con i relativi allacci

lungo Via della Liberta di Ortona,

Art. 4 — Obblighi a carico della Societa SASI S.p.a;

La societa SASI S.p.a. si impegna, al rifacimento delle reti distributrici di acquedotti e fognature, al
ripristino degli allacei di tutte le utenze poste su Via della Liberta mediante la esecuzione di scavi e
rinterri, aila fornitura e posa in opera di tubazioni, raccordi, valvole, accessori, pozzetti e di altro
materiale oltre alla fornitura di manodopera specializzata tramite proprio personale o mediante

affidamento a ditta specializzata.

La SASI SpA, si impegna altresi alla installazione dj nuovi contatori presso i nuovi alloggiamenti

realizzati dai residenti all’esterno dei fabbricati, senza nessun onere aggiuntivo per i cittadini.



Sono a carico della societa SASI S.pa. tutte le spese inerenti Pesecuzione dei lavori sulle reti di

competenza nonch¢ quelle relative alle operazioni di direzione, sicurezza cantiere e collaudo.

La societa SASI S.p.a. deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ¢ assistenza dei lavoratori; & altresi
obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

La SASI dovra predisporre il POS per le lavorazioni previste, ad integrazione del PSC

commissionato dal Comune di Ortona.

Art. 5 — Obblighi a carico del Comune di Ortona (Ch);

1l Comune di Ortona si impegna alla fornitura e posa in opera dei chiusini in ghisa sferoidale a
copertura dei pozzetti della rete idrica e della rete fognante, nonché a comunicare, nei modi e nei
termini che riterrd opportuno, ai cittadini residenti lungo Via della Liberta, la necessita di realizzare
a propria cure e spese gli spazi di alloggiamento dei contatori all’esterno dei fabbricati, come
indicato nella carta del servizio della SASI SpA; gli stessi residenti dovranno provvedere alla
esecuzioni delle modifiche idrauliche dall’interno del fabbricato fino al nuovo alloggiamento dei

contatori.

I1 Comune di Ortona dovra predisporre il DUVRI in caso di interferenza tra gli operatori delia SASI

¢ le ditte appaltatrici.

Art. 6 —Inizio lavori e sospensioni

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro un (01) giorni dalla sottoscrizione della presente

convenzione.

I lavori sulle reti saranno eseguiti contestualmente ai lavori di rifacimento di Via della Liberta,

senza compottare ritardi o intralci.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti

in corso d’opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.

Art. 7 — Oneri finanziari



I lavori di cui all’art. 4 delia presente convenzione verranno eseguiti dalla SASI, contabilizzati e
rifatturati con P’esclusione dei costi relativi all’acquisto e il montaggio dei contatori idrici, al
Comune di Ortona compensando il relativo credito con le somme da rimborsare al Comune di

Ortona per *anticipazione delle rate di mutuo.
Saranno applicati, ove possibile, i prezzi unitari del vigente prezziario regionale scontati del 20%.

I lavori di cui all’art. 5 della presente convenzione a carico del Comune di Ortona, rientreranno

nelle somme stanziate per la esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana di Via della Liberta.

Art. 8 - Disposizioni generali

La presente convenzione ¢ vincolante per entrambi i soggetti sottoscrittori e sara in vigore fino alla
completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volonta dei sottoscrittori, la
convenzione ¢ prorogabile, puo essere modificata o integrata, ¢ possono aderirvi altri soggetti, la cui
partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attivita e degli interventi previsti
dalla stessa convenzione. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della

sottoscrizione originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, ..............

IL DIRIGENTE III SETTORE IL PRESIDENTE SASI SpA

Comune di Ortona




