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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

LAVORI A MISURA

(01) MANODOPERA PER LAVORI VARI

1.5.5a
MANODOPERA CATEGORIA EDILE
ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio
comune o 1° livello)

Sommano ore

1.5.5.b
MANODOPERA CATEGORIA EDILE
ALL'APERTO (Regione Abruzzo al 12/2013 -
Operaio qualificato o 2° livello)

Sommano

1.5.5.¢c
MANODOPERA CATEGORIA EDILE
ALL'APERTO (Regione Abruzzo al 12/2013 -
Operaio specializzato o 3° livello)

Sommano

(02) SCAVI E RINTERRI

U.08.10.80.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POLITURA DI FOSSI DI GUARDIA E CANALI
DI SCOLO (Scavo a sezione obbligata, per la
pulitura di fossi di guardia e canali di scolo, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
eseguito sino alla profondita di m 4,00 anche
in presenza di acqua, compreso il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una
distanza di 5 km, del materiale di risulta,
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Misurato vuoto per pieno con
riferimento alla sezione del canale.)
Sommano m?3

U.08.10.90.a
MAGGIORAZIONE DELLO SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA (Maggiorazione allo
scavo a sezione obbligata per la pulitura di
fossi di guardia e canali di scolo, per sezioni
idrauliche inferiori ai 3 m2.
Fino a un massimo del 30%)

Sommano %

U.08.10.120.b

SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA
O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE,
APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO
SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA
(Scavo di sbancamento per apertura o
allargamento di canali, regolarizzazione di
scarpate, apertura di camminamenti ed altre
opere di bonifica montana effettuato con mezzi
meccanici e parzialmente a mano, compresa
la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura
delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro
o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un
massimo di 1000 m, eseguito su terreni di

35,000

35,000

35,000

75,600

75,600

25,00

27,71

30,06

2,41

30,00

875,00

969,85

1.052,10

182,20

2.268,00

875,00

969,85

1.052,10

30,25

100,0000

100,0000

100,0000

16,6000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

normale consistenza:
condizioni operative difficili)
Sommano m3

U.08.10.140.a
SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA
O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE,
APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO
SU ROCCIA ALTERATA (Scavo di
sbancamento per apertura o allargamento di
canali, regolarizzazione di scarpate, apertura
di camminamenti ed altre opere di bonifica
montana effettuato con mezzi meccanici e
parzialmente a mano, compresa la rimozione
di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti,
la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di
1000 m, eseguito su roccia alterata:
condizioni operative buone)

Sommano m?3

U.08.10.170.a
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE
D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI
BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON
MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A
MANO, FINO ALLA PROFONDITA' DI 2 M,
ESEGUITO SU TUFO: Scavo a sezione
obbligata per realizzazione di manufatti, opere
d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana,
eseguito con mezzi meccanici e parzialmente
a mano, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000
m, eseguito su tufo:
condizioni operative buone

Sommano m?3

U.08.10.205.a
REINTERRO DI CAVO PER OPERE DI
BONIFICA MONTANA (Reinterro di cavo per
opere di bonifica montana eseguito
interamente a mano con materiale al bordo
comprendente costipamento della terra e
irrorazione di acqua con esclusione degli oneri
di avvicinamento del materiale a bordo cavo.)
Sommano m?3

U.08.10.215.a
CARICO A MANO DI MATERIALE SCIOLTO E
TRASPORTO DELLO STESSO SU MEZZO DI
TRASPORTO DI PICCOLE DIMENSIONI
(Carico a mano di materiale sciolto e trasporto
dello stesso su mezzo di trasporto di piccole
dimensioni per movimentazione fino al luogo di
deposito provvisorio o di riutilizzo)

Sommano m?

(03) DECESPUGLIAMENTI - ABBATTIMENTI

73,200

74,500

4,800

92,000

204,000

31,12 2.277,98

44,26 3.297,37

62,74

301,15

21,95

2.019,40

38,28 7.809,12

1.120,54

1.300,48

175,60

1.596,34

4.459,79

49,1900

39,4400

58,3100

79,0500

57,1100

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

U.08.10.240.a
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
(Abbattimento di alberi adulti, carico e
trasporto del materiale di risulta, escluso
I'onere di smaltimento, compresa macchina
operatrice, attrezzatura, e rimozione del
ceppo:
per alberi di altezza fino a 10 m)

Sommano Cad

U.08.10.240.c

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

(Abbattimento di alberi adulti, carico e

trasporto del materiale di risulta, escluso

I'onere di smaltimento, compresa macchina

operatrice, attrezzatura, e rimozione del

ceppo:

per alberi di altezza compresa tra 16 € 20 m)
Sommano Cad

U.08.10.250.a
DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE
STRADALI E FLUVIALI, CON UTILIZZO DI
MEZZ| MECCANICI DOTATI DI BRACCIO
DECESPUGLIATORE (Decespugliamento di
scarpate stradali e fluviali invase da rovi,
arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia
della rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale di altezza superiore a 1 m, con
utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio
decespugliatore:
con raccolta e trasporto in discarica)
Sommano m?

U.08.10.270.c
DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA
CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%
(Decespugliamento di area boscata con
pendenza media inferiore al 50%, invasa da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia dell'eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere
di smaltimento:
su aree di media densita di infestanti con
raccolta e trasporto del materiale di risulta)
Sommano m2

U.08.10.280.c
DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA
CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL
50% (Decespugliamento di area boscata con
pendenza media superiore al 50%, invasa da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia dell'eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere
di smaltimento:
su aree di media densita di infestanticon
raccolta e trasporto del materiale di risulta)
Sommano m?

(04) SENTIERI, PONTI E BALAUSTRE

AP 1
Realizzazione di ponticello per

8,000

8,000

8.700,030

2.440,000

150,000

138,79

409,21

0,65

1,07

1,33

1.110,32

3.273,68

5.655,02

2.610,80

199,50

188,20

876,36

2.436,18

1.341,95

82,49

16,9500

26,7700

43,0800

51,4000

41,3500

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

attraversamento di fossi o canali di scolo
realizzato con struttura portante in travi IPE di
acciaio Corten calandrate, sovrastante assito
in legno di larice autoclavato con vernici e
sostanze che impediscono e rallentano la
marcescenza del legno. Le travi di corten sono
fissate ( mediante staffe e piastre) alla base
fondale di cls prefabbricato e posto in opera.
Larghezza del ponticello 200 cm.

Sommano a corpo

AP 2
Realizzazione di ponticello per
attraversamento di fossi o canali di scolo
realizzato con struttura portante in travi IPE di
acciaio Corten calandrate, sovrastante assito
in legno di larice autoclavato con vernici e
sostanze che impediscono e rallentano la
marcescenza del legno. Le travi di corten sono
fissate ( mediante staffe e piastre) alla base
fondale di cls prefabbricato e posto in opera.
Larghezza del ponticello 350 cm.

Sommano a corpo

AP 3
Realizzazione di ponticello per
attraversamento di fossi o canali di scolo
realizzato con struttura portante in travi IPE di
acciaio Corten calandrate, sovrastante assito
in legno di larice autoclavato con vernici e
sostanze che impediscono e rallentano la
marcescenza del legno. Le travi di corten sono
fissate ( mediante staffe e piastre) alla base
fondale di cls prefabbricato e posto in opera.
Larghezza del ponticello 550 cm.

Sommano a corpo

AP 4
BALAUSTRA IN LEGNO E CORDA IN
CANAPA. costituita da montante in palo di
castagno alla distanza di circa 1-1,3 ml., funi
di treccia in canapa diam. 20 mm., fondazione
con plinto in c.a. per appoggio montante
(30x30x15 cm.), compreso forature,
calandratura ed eventuali saldature di officina,
elementi di fissaggio, assistenza muraria e
quant'altro necessario.
Sono inclusi e compensati nel prezzo tutti gli
oneri e quant'altro previsto dalle descrizioni di
capitolato e specifiche tecniche di pertinenza.
Sommano ml.

AP 5
Realizzazione di sentiero naturale brecciato
delimitato da pali in castagno, previa
preparazione del terreno mediante
sterramento per una profondita' di almeno 10
cm, eliminazione di rocce affioranti, rami e
radici. Larghezza del sentiero 120 cm.
Sommano ml.

AP 6
Opere in acciaio corten, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola

1,000

1,000

1,000

110,000

148,000

892,33 892,33

1.226,13 1.226,13

1.678,76 1.678,76

60,18 6.619,80

120,01 17.761,48

342,65

470,83

644,64

2.383,13

6.820,41

38,4000

38,4000

38,4000

36,0000

38,4000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

d'arte per ringhiere, corrimani, scossaline e
carpenterie metalliche per strutture in acciaio
bullonate, compreso forature, calandratura ed
eventuali saldature di officina, elementi di
fassaggio, assistenza muraria, trasporto
dall'officina al luogo di montaggio e quant'altro
necessario.
Sono inclusi e compensati nel prezzo tutti gli
oneri e quant'altro previsto dalle descrizioni di
capitolato e specifiche tecniche di pertinenza.
Sommano kg

AP 7
Realizzazione di gradoni in legno di quercia,
previa pulizia del terreno ed estirpatura di
radici, realizzato mediante battitura di barre in
acciaio sul terreno, posa in opera di sponda in
legno di quercia, posa in opera di sponda
laterale in tavole di legno di quercia,
sistemazione dei gradoni con breccia o
graniglia fine.. Larghezza del sentiero 120
cm.

Sommano ml.

U.08.10.300.a
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE,
COMPRESO LA STESA E MODELLATURA
ESEGUITA A MANO (Fornitura di terreno
vegetale, compreso la stesa e modellatura
eseguita a mano.)

Sommano m?3

U.05.20.10.c
FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE
SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI
IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI
CHE DALLE CAVE (Formazione di rilevato
secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle
cave, compresi: il compattamento a strati fino
a raggiungere la densita AASHO prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra
vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La
misurazione andra effettuara a compattazione
avvenuta
con materiale proveniente da impianti di
recupero rifiuti inerti a distanza non superiore
a5 km)

Sommano m?

U.05.20.30.a
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA
DELLA FONDAZIONE STRADALE
(SOTTOFONDOQO) (Compattazione del piano di
posa della fondazione stradale (sottofondo) nei
tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densit non minore del 95% dellAASHO
modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gl
eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari:
Compattazione del piano di posa)

Sommano m?

1,000

96,260

44,000

523,000

2.615,000

4,84 4,84

106,56 10.257,47

51,05 2.246,20

15,93 8.331,39

3.059,55

1,60

4.051,70

690,93

193,29

78,32

33,0000

39,5000

30,7600

2,3200

2,5600

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 26

Nr. 27

AP 10

Pavimentazioni naturali in terra stabilizzata
REALIZZATA con Procedimento di
miscelazione in impianto fisso o mobile
1.1: preparazione del sottofondo esistente,
rullato e portato in quota come da
progettazione richiesta
1.2: preparazione dei materiali da
miscelare:stabilizzato 0-30 sporco di terra,
cemento, Glorit/a, nelle seguenti modalita:
per ogni m3 d’impasto dosi di cemento
130/150 Kg. Tipo Portland 325/425, 1 kg di
catalizzatore Glorit/a diluito nella quantita
necessaria all'umidita ottimale dell'impasto
(es. 80/100 It. per terreni asciutti, 20/40 per
terreni umidi). L'impasto dovra
successivamente essere steso per lo
spessore richiesto dalla progettazione (es. cm.
10).

Pertanto, con le suddette quantita, ogni m®
d’'impasto produrra 10 m? . Di pavimentazione
finita.

1.3: alimentazione della centrale di
mescolamento mediante pala caricatrice,
nastri convogliatori o altro, della terra da
stabilizzare.

Le centrali potranno essere di tipo fisso,
mobile, autobetoniere, benne miscelanti o altro
tipo d’'impianto atto a miscelare.

1.4: aggiunta del legante idraulico, dellacqua
e della soluzione Glorit/a nelle proporzioni
fissate dalla progettazione preliminare ed
infine miscelazione effettuata dalla centrale
1.5: trasporto della miscela sul luogo
d’'impiego con autocarri, pala o betoniera 1.6:
stesa e sagomatura dei materiali premiscelati,
mediante livellatrice o, meglio ancora,
mediante vibrofinitrice; ed infine costipamento
con macchine idonee da scegliere in relazione
alla natura del terreno, in modo da ottenere
una densita in sito dello strato trattato non
inferiore al 90% o al 95% della densita
massima accertata in laboratorio con la prova
AASHTO T 180

Sommano mgq.

U.07.10.490.b
STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI
SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO
(Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea
in pali di castagno decortinati, costituita da
corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali,
diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m,
altezza fuori terra 1 m, con trattamento
imputrescibile nella parte interrata, incluso
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato,
plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm,
scavo e riporto per la realizzazione del plinto
stesso, materiali e attrezzature necessarie per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
valutate al m di lunghezza della staccionata:
oltre 100 m)

Sommano m

1.437,500

158,000

19,86| 28.548,75

76,35| 12.063,30

22.755,64

932,49

79,7080

7,7300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

(05) CONSOLIDAMENTO
TERRENI/CANALIZZAZIONI

U.08.40.30.b
STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE
ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA
CON GEORETE GRIMPANTE (Stabilizzazione
e protezione antierosiva di scarpate realizzata
con georete grimpante, spessore 20 mm,
costituita da monofilamenti di polipropilene con
trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di
contatto ed avente una struttura piatta alla
base e tridimensionale nella parte superiore,
con indice alveolare > 90%, per trattenere il
materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni e gli accessori necessari
all'esecuzione del lavoro con esclusione
dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature
necessari alle maestranze per posizionarsi alle
varie quote di lavoro:
georete grimpante in polipropilene rinforzata
con geogriglia con resistenza complessiva alla
rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/m?)
Sommano m2

U.08.50.40.a
RIVESTIMENTO DI SCARPATA MEDIANTE
STESURA DI GEOSTUOIA
TRIDIMENSIONALE (Rivestimento di scarpata
mediante stesura di geostuoia tridimensionale
in materiale sintetico di spessore minimo di 8
mm e grado di vuoto non inferiore al 90%;
fissaggio della stessa mediante rinterro alle
estremita in apposito solco per almeno 50 cm
e picchettature con staffe in ferro in quantita di
garantire la stabilita e I'aderenza della
geostuoia fino ad accrescimento avvenuto del
cotico erboso. Compreso intasamento con
terreno vegetale. L'opera sara completata da
una semina (compensata a parte).)

Sommano m?

U.05.80.60.a
CANALETTA PER LO SCOLO DI ACQUE
METEORICHE (Canaletta per lo scolo di
acque meteoriche costituita da embrici 50x50
cm altezza fino a 20 cm in conglomerato
cementizio vibrocompresso, fornita e posta in
opera secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo meccanico, la costipazione
del terreno di appoggio delle canalette e il
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno)

Sommano m

U.05.30.04.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO
DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO,
AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA
DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO
UNITARIO NON INFERIORE A 200 G/M2
(Fornitura e posa in opera di geotessile non

45,000

373,920

120,000

14,86

17,30 6.

19,87 2.

668,70

468,82

384,40

100,84

1.077,71

1.011,22

15,0800

16,6600

42,4100

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

tessuto costituito da polipropilene a filo
continuo, agglomerato mediante sitema
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai ragi
UV, con esclusione di collanti, resine e altri
aditivi chimici, con le seguenti
caratteristiche:Peso unitario non inferiore a
200 g/m?;resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non iferiore a 15, 0 KN/m;
resistenza al punzonamento non inferiore a
2300 N; Permeabilita verticale non inferiore a
80 I/m?/sec:
geotessile non tessuto 200 g/m2)

Sommano m?

U.05.80.70.p
CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO (Canale di
guardia in conglomerato cementizio
vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo
scavo meccanico, la costipazione del terreno
di appoggio delle canalette e il bloccaggio
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.
Canale di guardia trapezoidale da 40/50x50)
Sommano m

U.02.40.20.f
TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO
ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA
LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476.
RIGIDITA" ANULARE SN 4 KN/M2 (Tubazione
per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densita, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN
13476, realizzato a doppia parete con
processo di coestrusione, irrigidito con
costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. Il tubo
dovra possedere il marchio di conformita di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunita europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/m2
DN 630 mm e int. min 527 mm)

Sommano m

U.04.20.10.h

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE,
NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON
ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO
VIBRATO (Pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per I'i'mmissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

200,000

25,000

198,000

4,07

146,42

96,54

814,00

3.660,50

19.114,92

189,99

219,63

1.060,88

23,3400

6,0000

5,5500

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

100x100x100 cm)
Sommano Cad

E.01.40.20.a
RINTERRO DI CAVO ESEGUITO A MANO
(Rinterro di cavo eseguito interamente a mano
con il parziale ausilio di piccoli mezzi
meccanici con materiale al bordo
comprendente costipamento della terra
secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di
acqua compresi gli oneri di avvicinamento del
materiale a bordo cavo)

Sommano m?

E.01.40.40.b
RINFIANCO DI TUBAZIONI (Rinfianco con
sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici di
tubazioni e pozzetti eseguito a mano
compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso)

Sommano m?

U.02.40.20.a
TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO
ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA
LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476.
RIGIDITA" ANULARE SN 4 KN/M2 (Tubazione
per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densita, corrugato esternamente e con
parete interna liscia "tipo B" secondo EN
13476, realizzato a doppia parete con
processo di coestrusione, irrigidito con
costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. Il tubo
dovra possedere il marchio di conformita di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunita europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con
relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/m2
DN 200 mm e int. min 167 mm)

Sommano m

U.05.30.04.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO
DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO,
AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA
DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO
UNITARIO NON INFERIORE A 200 G/M2
(Fornitura e posa in opera di geotessile non
tessuto costituito da polipropilene a filo
continuo, agglomerato mediante sitema
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai ragi
UV, con esclusione di collanti, resine e altri
aditivi chimici, con le seguenti
caratteristiche:Peso unitario non inferiore a

5,000

43,200

180,000

50,000

212,12

57,17

61,16

17,09

1.060,60

2.469,74

11.008,80

854,50

245,00

1.651,76

3.500,80

186,02

23,1000

66,8800

31,8000

21,7700

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 39

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

200 g/m?;resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non iferiore a 15, 0 KN/m;
resistenza al punzonamento non inferiore a
2300 N; Permeabilita verticale non inferiore a
80 I/m?/sec:
geotessile non tessuto 200 g/m2)

Sommano m?2

(06) ARREDO URBANO

U.06.10.40.b
TAVOLO PIC-NIC INTERAMENTE IN LEGNO
IMPREGNATO CON PANCHE FISSATE
LATERALMENTE (Tavolo pic-nic interamente
in legno impregnato con panche fissate
lateralmente, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento
su pavimentazione o su tappeto erboso:
in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con
panche senza schienale, ingombro totale 180
x 160 cm, altezza tavolo 75 cm)

Sommano Cad

U.06.10.110.b
PANCHINA SENZA SCHIENALE CON
SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO
IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE
5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI,
ALTEZZA 45 CM: Panchina senza schienale
con seduta costituita da doghe in legno
impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm
con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:
Doghe in legno di Iroko

Sommano Cad

U.06.10.290.a
CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA
ZINCATA CON RIVESTIMENTO ESTERNO
CON DOGHE DI LEGNO (Cestino portarifiuti
in lamiera zincata con rivestimento esterno
con doghe di legno sezione 8x2,5 cm,
ingombro totale diametro 360 mm altezza 450
mm:
con legno di Pino)

Sommano Cad

U.06.10.310.g
PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI,
DIAMETRO 60 MM (Palo per cestino
portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni
onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento in pavimentazione o in
tappeto erboso:
in acciaio zincato:
altezza totale 850 mm, con flangia)

Sommano Cad

U.06.10.540.b

PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E
REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 9
POSTI, INGOMBRO TOTALE 2650X540 MM,
ALTEZZA 290 MM:i (Portabiciclette con
struttura e reggiruota in tubolare di acciaio,
fissata su due lati a basi in calcestruzzo con

550,000

12,000

7,000

18,000

18,000

4,07

226,25

491,83

139,06

28,34

2.238,50

2.715,00

3.442,81

2.503,08

510,12

522,47

346,16

117,74

106,13

51,17

23,3400

12,7500

3,4200

4,2400

10,0300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

bordi arrotondati, compreso ogni onere e

magistero per la fornitura ed il posizionamento

su pavimentazione o a parete: 9 posti,

ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290

mm:

in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL)
Sommano Cad

AP 08
Percorso vita completo, composto da 22
stazioni formate da attrezzature differenti,
comprendenti:
- 14 stazioni strutturate con attrezzi
specifici(realizzati in pino nordico impregnato
in autoclave, con tappi in plastica e elementi di
presa in acciaio) e pali dotati di cartelli che
spiegano l'esercizio e il numero di ripetute
consigliate per adulti e bambini.
- 8 cartelli (composti da pali in legno sezione
9x9 cm, ed pannelli stampati su materiale
resistente all'esterno), descriventi gli esercizi
da effettuare a corpo libero.
| cartelli per le 22 stazioni sono studiati
personalizzando la grafica su richiesta del
cliente, con loghi ed intestazioni studiate caso
per caso.

Sommano a corpo

AP 09
Percorso giochi, composto da 11 stazioni
formate da attrezzature differenti,
comprendenti:
- 11 stazioni strutturate con attrezzi
specifici(realizzati in pino nordico impregnato
in autoclave, con tappi in plastica e elementi di
presa in acciaio) e pali dotati di cartelli che
spiegano i giochi e il numero di ripetute
consigliate per adulti e bambini.
- 8 cartelli (composti da pali in legno sezione
9x9 cm, ed pannelli stampati su materiale
resistente all'esterno).
| cartelli per le stazioni sono studiati
personalizzando la grafica su richiesta del
cliente, con loghi ed intestazioni studiate caso
per caso.

Sommano a corpo

PUNTO DI AVVISTAMENTO
ACQUABELLA_AU1

E.04.10.40.b

CARPENTERIA METALLICA PER
STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
(Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri,
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati
INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere,
ecc, compreso forature ed eventuali saldature
di officina, resa ed assemblata in opera con
bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in
conformita alle norme tecniche di cui alle NTC
di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i
trattamenti protettivi:

in acciaio S 275)

2,000

1,000

1,000

262,69

8.949,93 8.

6.505,29 6.

525,38

949,93

505,29

18,02

7.137,11

2.569,59

3,4300

79,7449

39,5000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

Sommano kg

E.04.10.60.a
SOVRAPPREZZO SULLE VOCI
PRECEDENTI PER CARPENTERIA
ASSEMBLATA IN OPERA MEDIANTE
SALDATURA CON ELETTRODI RIVESTITI
E/O FILO DI QUALITA' IDONEI ALL'ACCIAIO
IMPIEGATO (Sovrapprezzo sulle voci
precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti
e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato, in
acciaio S 235)

Sommano kg

E.04.40.30.b
ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN
ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE (Zincatura a caldo di manufatti
in acciaio per la protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e
quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito secondo le specificazioni
UNI-EN-ISO 1461 per un minimo
contabilizzabile per partite di 100 kg:
immersione di strutture leggere fino a 8 metri
di lunghezza)

Sommano kg

E.10.40.10.f
RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI
MARMO, PIETRA O TRAVERTINO,
LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN
VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE
SMUSSATO, SPESSORE 2 CM (Rivestimento
di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino,
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigolo leggermente smussato, spessore 2
cm, poste in opera con malta cementizia,
compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:
Trani scuro)

Sommano m2

E.10.40.20.a
SOVRAPPREZZO Al RIVESTIMENTI IN
MARMO (Sovrapprezzo ai rivestimenti in
marmo:
per spessori di cm 3 anziché cm 2)

Sommano %

AP 6

Opere in acciaio corten, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte per ringhiere, corrimani, scossaline e
carpenterie metalliche per strutture in acciaio
bullonate, compreso forature, calandratura ed
eventuali saldature di officina, elementi di
fassaggio, assistenza muraria, trasporto
dall'officina al luogo di montaggio e quant'altro
necessario.

685,160

683,160

683,160

11,000

11,000

4,07

0,11

0,76

150,78

12,00

2.788,60

75,15

519,20

1.658,58

132,00

1.222,52

34,63

458,76

43,8400

6,6700

27,6600

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 12




CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 52

Nr. 53

Nr. 54

Sono inclusi e compensati nel prezzo tutti gli

oneri e quant'altro previsto dalle descrizioni di

capitolato e specifiche tecniche di pertinenza.
Sommano kg

R.40.10.10.a
PULIZIA SUPERFICIALE DEL
CALCESTRUZZO, PER SPESSORI MASSIMI
LIMITATI AL COPRIFERRO (Pulizia
superficiale del calcestruzzo, per spessori
massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di
ottenere superfici pulite, in maniera da
renderle prive di elementi estranei ed eliminare
zone corticalmente poco resistenti di limitato
spessore, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti. Compreso carico, trasporto e
scarico a rifiuto del materiale di risulta:
Pulizia superficiale del calcestruzzo)
Sommano m?

R.40.10.60.a
RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CLS
MEDIANTE APPLICAZIONE DI BETONCINO
TIXOTROPICO (Ricostruzione di strutture in
cls mediante applicazione di betoncino
tixotropico a base di legante espansivo al fine
di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo
trattamento delle superfici di cls esistente con
primer epossidico. Caratteristiche tecniche
minime di riferimento (da certificare):
resistenza a flessione a 1 giorno 5,5 N/mm2 ,
provino tipo UNI 6009 a 28 giorni > 8 N/'mm2 ,
resistenza a compressione a 1 giorno 32
N/mm2, (provino UNI 6009) a 28 giorni > 50
N/mm2, modulo elastico E = 30000 N/mm2
circa: Compreso quanto occorre per dare |l
lavoro finito, esclusa I'armatura metallica, le
casseforme e d'eventuale aggrappante.
Quantita minima d'intervento 0,20 m3:
Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino)

Sommano m?3

SEDUTA _AU2 ACQUABELLA

E.04.10.40.b
CARPENTERIA METALLICA PER
STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
(Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri,
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati
INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere,
ecc, compreso forature ed eventuali saldature
di officina, resa ed assemblata in opera con
bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in
conformita alle norme tecniche di cui alle NTC
di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i
trattamenti protettivi:
in acciaio S 275)

Sommano kg

336,000

24,500

0,735

41,850

4,84 1.

17,37

923,68

4,06

626,24

425,57

678,90

169,91

536,66

270,24

124,71

74,49

33,0000

63,5000

18,3700

43,8400

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 55

Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

Nr. 59

E.04.10.60.a
SOVRAPPREZZO SULLE VOCI
PRECEDENTI PER CARPENTERIA
ASSEMBLATA IN OPERA MEDIANTE
SALDATURA CON ELETTRODI RIVESTITI
E/O FILO DI QUALITA' IDONEI ALL'ACCIAIO
IMPIEGATO (Sovrapprezzo sulle voci
precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti
e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato, in
acciaio S 235)

Sommano kg

E.04.40.30.b
ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN
ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE (Zincatura a caldo di manufatti
in acciaio per la protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e
quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito secondo le specificazioni
UNI-EN-ISO 1461 per un minimo
contabilizzabile per partite di 100 kg:
immersione di strutture leggere fino a 8 metri
di lunghezza)

Sommano kg

E.10.40.10.f
RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI
MARMO, PIETRA O TRAVERTINO,
LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN
VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE
SMUSSATO, SPESSORE 2 CM (Rivestimento
di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino,
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigolo leggermente smussato, spessore 2
cm, poste in opera con malta cementizia,
compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:
Trani scuro)

Sommano m?

E.10.40.20.a
SOVRAPPREZZO Al RIVESTIMENTI IN
MARMO (Sovrapprezzo ai rivestimenti in
marmo:
per spessori di cm 3 anziché cm 2)

Sommano %

AP 6

Opere in acciaio corten, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte per ringhiere, corrimani, scossaline e
carpenterie metalliche per strutture in acciaio
bullonate, compreso forature, calandratura ed
eventuali saldature di officina, elementi di
fassaggio, assistenza muraria, trasporto
dall'officina al luogo di montaggio e quant'altro
necessario.

Sono inclusi e compensati nel prezzo tutti gli
oneri e quant'altro previsto dalle descrizioni di

41,850

41,850

1,800

1,800

0,11

0,75

150,37

12,00

4,60

31,39

270,67

21,60

2,09

74,87

6,6700

27,6600

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

Nr. 63

capitolato e specifiche tecniche di pertinenza.
Sommano kg

E.03.10.20.c
CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI
STRUTTURALI IN FONDAZIONE
(Calcestruzzo durevole a prestazione
garantita, in opera, per impieghi strutturali
secondo le norme recepite dal D.M. 14
gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D
max inerti 32 mm; classe di consistenza S4;
classe di esposizione, secondo le norme UNI
EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la
fornitura del materiale dalla centrale di
betonaggio, trasporto con autobetoniere e
relativo scarico, I'uso di pompa, del vibratore e
quant'altro necessario per dare I'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in fondazione.
Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mm3))
Sommano m?3

E.03.40.10.a
ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA' IN CLASSE
TECNICA B450A OPPURE B450C FORNITO
IN BARRE DI TUTTI | DIAMETRI (Acciaio ad
alta duttilita in classe tecnica B450A oppure
B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.
14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i
diametri; tagliato a misura, sagomato e posto
in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge.
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio)

Sommano kg

PUNTO DI AVVISTAMENTORIPARI_AU1

E.04.10.40.b
CARPENTERIA METALLICA PER
STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
(Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri,
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati
INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere,
ecc, compreso forature ed eventuali saldature
di officina, resa ed assemblata in opera con
bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in
conformita alle norme tecniche di cui alle NTC
di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i
trattamenti protettivi:
in acciaio S 275)

Sommano kg

E.04.10.60.a

SOVRAPPREZZO SULLE VOCI
PRECEDENTI PER CARPENTERIA
ASSEMBLATA IN OPERA MEDIANTE
SALDATURA CON ELETTRODI RIVESTITI
E/O FILO DI QUALITA' IDONEI ALL'ACCIAIO

96,800

0,432

50,000

685,160

4,84

142,79

1,54

4,06 2.

468,51

61,69

77,00

781,75

154,61

6,01

27,50

1.219,52

33,0000

9,7400

35,7100

43,8400

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 64

Nr. 65

Nr. 66

Nr. 67

Nr. 68

IMPIEGATO (Sovrapprezzo sulle voci
precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti
e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato, in
acciaio S 235)

Sommano kg

E.04.40.30.b
ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN
ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE (Zincatura a caldo di manufatti
in acciaio per la protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e
quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito secondo le specificazioni
UNI-EN-ISO 1461 per un minimo
contabilizzabile per partite di 100 kg:
immersione di strutture leggere fino a 8 metri
di lunghezza)

Sommano kg

E.10.40.10.f
RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI
MARMO, PIETRA O TRAVERTINO,
LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN
VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE
SMUSSATO, SPESSORE 2 CM (Rivestimento
di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino,
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigolo leggermente smussato, spessore 2
cm, poste in opera con malta cementizia,
compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:
Trani scuro)

Sommano m2

E.10.40.20.a
SOVRAPPREZZO Al RIVESTIMENTI IN
MARMO (Sovrapprezzo ai rivestimenti in
marmo:
per spessori di cm 3 anziché cm 2)

Sommano %

AP 6
Opere in acciaio corten, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte per ringhiere, corrimani, scossaline e
carpenterie metalliche per strutture in acciaio
bullonate, compreso forature, calandratura ed
eventuali saldature di officina, elementi di
fassaggio, assistenza muraria, trasporto
dall'officina al luogo di montaggio e quant'altro
necessario.
Sono inclusi e compensati nel prezzo tutti gli
oneri e quant'altro previsto dalle descrizioni di
capitolato e specifiche tecniche di pertinenza.
Sommano kg

R.40.10.10.a
PULIZIA SUPERFICIALE DEL
CALCESTRUZZO, PER SPESSORI MASSIMI

683,160

683,160

11,000

11,000

336,000

0,11

0,75

150,37

12,00

4,84

75,15

512,37

1.654,07

132,00

1.626,24

34,18

457,52

536,66

6,6700

27,6600

33,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 69

Nr. 70

Nr. 71

LIMITATI AL COPRIFERRO (Pulizia
superficiale del calcestruzzo, per spessori
massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di
ottenere superfici pulite, in maniera da
renderle prive di elementi estranei ed eliminare
zone corticalmente poco resistenti di limitato
spessore, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti. Compreso carico, trasporto e
scarico a rifiuto del materiale di risulta:
Pulizia superficiale del calcestruzzo)
Sommano m?

R.40.10.60.a
RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CLS
MEDIANTE APPLICAZIONE DI BETONCINO
TIXOTROPICO (Ricostruzione di strutture in
cls mediante applicazione di betoncino
tixotropico a base di legante espansivo al fine
di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo
trattamento delle superfici di cls esistente con
primer epossidico. Caratteristiche tecniche
minime di riferimento (da certificare):
resistenza a flessione a 1 giorno 5,5 N/mm2 ,
provino tipo UNI 6009 a 28 giorni > 8 N/'mm2 ,
resistenza a compressione a 1 giorno 32
N/mm2, (provino UNI 6009) a 28 giorni > 50
N/mm2, modulo elastico E = 30000 N/mm2
circa: Compreso quanto occorre per dare |l
lavoro finito, esclusa I'armatura metallica, le
casseforme e d'eventuale aggrappante.
Quantita minima d'intervento 0,20 m3:
Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino)

Sommano m?

SEDUTA _AU2 ACQUABELLA-2

E.04.10.40.b
CARPENTERIA METALLICA PER
STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
(Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri,
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati
INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere,
ecc, compreso forature ed eventuali saldature
di officina, resa ed assemblata in opera con
bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in
conformita alle norme tecniche di cui alle NTC
di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i
trattamenti protettivi:
in acciaio S 275)

Sommano kg

E.04.10.60.a

SOVRAPPREZZO SULLE VOCI
PRECEDENTI PER CARPENTERIA
ASSEMBLATA IN OPERA MEDIANTE
SALDATURA CON ELETTRODI RIVESTITI
E/O FILO DI QUALITA' IDONEI ALL'ACCIAIO
IMPIEGATO (Sovrapprezzo sulle voci
precedenti per carpenteria assemblata in

24,500

0,735

41,850

17,26

921,99

4,06

422,87

677,66

169,91

268,52

124,49

74,49

63,5000

18,3700

43,8400

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 72

Nr. 73

Nr. 74

Nr. 75

Nr. 76

opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti
e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato, in
acciaio S 235)

Sommano kg

E.04.40.30.b
ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN
ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE (Zincatura a caldo di manufatti
in acciaio per la protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e
quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito secondo le specificazioni
UNI-EN-ISO 1461 per un minimo
contabilizzabile per partite di 100 kg:
immersione di strutture leggere fino a 8 metri
di lunghezza)

Sommano kg

E.10.40.10.f
RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI
MARMO, PIETRA O TRAVERTINO,
LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN
VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE
SMUSSATO, SPESSORE 2 CM (Rivestimento
di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino,
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigolo leggermente smussato, spessore 2
cm, poste in opera con malta cementizia,
compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:
Trani scuro)

Sommano m?

E.10.40.20.a
SOVRAPPREZZO Al RIVESTIMENTI IN
MARMO (Sovrapprezzo ai rivestimenti in
marmo:
per spessori di cm 3 anziché cm 2)

Sommano %

AP 6
Opere in acciaio corten, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte per ringhiere, corrimani, scossaline e
carpenterie metalliche per strutture in acciaio
bullonate, compreso forature, calandratura ed
eventuali saldature di officina, elementi di
fassaggio, assistenza muraria, trasporto
dall'officina al luogo di montaggio e quant'altro
necessario.
Sono inclusi e compensati nel prezzo tutti gli
oneri e quant'altro previsto dalle descrizioni di
capitolato e specifiche tecniche di pertinenza.
Sommano kg

E.03.10.20.c

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI
STRUTTURALI IN FONDAZIONE
(Calcestruzzo durevole a prestazione
garantita, in opera, per impieghi strutturali

41,850

41,850

1,800

1,800

96,800

0,11

0,75

150,37

12,00

4,84

4,60

31,39

270,67

21,60

468,51

2,09

74,87

154,61

6,6700

27,6600

33,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 77

Nr. 78

Nr. 79

Nr. 80

secondo le norme recepite dal D.M. 14
gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D
max inerti 32 mm; classe di consistenza S4;
classe di esposizione, secondo le norme UNI
EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la
fornitura del materiale dalla centrale di
betonaggio, trasporto con autobetoniere e
relativo scarico, I'uso di pompa, del vibratore e
quant'altro necessario per dare I'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in fondazione.
Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mm3))
Sommano m?3

E.03.40.10.a
ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA" IN CLASSE
TECNICA B450A OPPURE B450C FORNITO
IN BARRE DI TUTTI | DIAMETRI (Acciaio ad
alta duttilita in classe tecnica B450A oppure
B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.
14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i
diametri; tagliato a misura, sagomato e posto
in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge.
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio)

Sommano kg

SEDUTA _AU2 ACQUABELLA-3

E.04.10.40.b
CARPENTERIA METALLICA PER
STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
(Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri,
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati
INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere,
ecc, compreso forature ed eventuali saldature
di officina, resa ed assemblata in opera con
bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in
conformita alle norme tecniche di cui alle NTC
di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i
trattamenti protettivi:
in acciaio S 275)

Sommano kg

E.04.10.60.a
SOVRAPPREZZO SULLE VOCI
PRECEDENTI PER CARPENTERIA
ASSEMBLATA IN OPERA MEDIANTE
SALDATURA CON ELETTRODI RIVESTITI
E/O FILO DI QUALITA' IDONEI ALL'ACCIAIO
IMPIEGATO (Sovrapprezzo sulle voci
precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti
e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato, in
acciaio S 235)

Sommano kg

E.04.40.30.b

0,432

50,000

41,850

41,850

142,79

1,54

4,06

0,11

61,69

77,00

169,91

4,60

6,01

27,50

74,49

9,7400

35,7100

43,8400

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 81

Nr. 82

Nr. 83

Nr. 84

ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN
ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE (Zincatura a caldo di manufatti
in acciaio per la protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e
guanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito secondo le specificazioni
UNI-EN-ISO 1461 per un minimo
contabilizzabile per partite di 100 kg:
immersione di strutture leggere fino a 8 metri
di lunghezza)

Sommano kg

E.10.40.10.f
RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI
MARMO, PIETRA O TRAVERTINO,
LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN
VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE
SMUSSATO, SPESSORE 2 CM (Rivestimento
di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino,
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigolo leggermente smussato, spessore 2
cm, poste in opera con malta cementizia,
compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:
Trani scuro)

Sommano m?

E.10.40.20.a
SOVRAPPREZZO Al RIVESTIMENTI IN
MARMO (Sovrapprezzo ai rivestimenti in
marmo:
per spessori di cm 3 anziché cm 2)

Sommano %

AP 6
Opere in acciaio corten, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte per ringhiere, corrimani, scossaline e
carpenterie metalliche per strutture in acciaio
bullonate, compreso forature, calandratura ed
eventuali saldature di officina, elementi di
fassaggio, assistenza muraria, trasporto
dall'officina al luogo di montaggio e quant'altro
necessario.
Sono inclusi e compensati nel prezzo tutti gli
oneri e quant'altro previsto dalle descrizioni di
capitolato e specifiche tecniche di pertinenza.
Sommano kg

E.03.10.20.c

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI
STRUTTURALI IN FONDAZIONE
(Calcestruzzo durevole a prestazione
garantita, in opera, per impieghi strutturali
secondo le norme recepite dal D.M. 14
gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D
max inerti 32 mm; classe di consistenza S4;
classe di esposizione, secondo le norme UNI

41,850

1,800

1,800

96,800

0,75

150,37

12,00

4,84

31,39

270,67

21,60

468,51

2,09

74,87

154,61

6,6700

27,6600

33,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 85

Nr. 86

Nr. 87

Nr. 88

EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la
fornitura del materiale dalla centrale di
betonaggio, trasporto con autobetoniere e
relativo scarico, I'uso di pompa, del vibratore e
quant'altro necessario per dare I'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in fondazione.
Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mm3))
Sommano m?3

E.03.40.10.a
ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA" IN CLASSE
TECNICA B450A OPPURE B450C FORNITO
IN BARRE DI TUTTI | DIAMETRI (Acciaio ad
alta duttilita in classe tecnica B450A oppure
B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.
14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i
diametri; tagliato a misura, sagomato e posto
in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge.
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio)

Sommano kg

(07) SEGNALETICA

U.05.100.280.e
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE
| (Fornitura e posa in opera su appositi
supporti di segnale di "localizzazione
territoriale" (fig. 11 295 Art. 134 del Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe I:
In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm)
Sommano Cad

U.05.100.260.a
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE |
(Fornitura e posa in opera su appositi supporti
di segnali di direzione segnale di
"localizzazione" e "indicazione di servizi"
(come da figure stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione), a
forma rettangolare rifrangenza classe I:
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm)
Sommano Cad

(08) OPERE
NATURALISTICHE/RIFORESTAZIONE

U.08.50.80.a

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI
AUTOCTONI DA VIVAIO, CON
CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DEL SEME,
IN RAGIONE DI UN ESEMPLARE OGNI 5-30
MQ (Fornitura e messa a dimora di alberi
autoctoni da vivaio, con certificazione di

0,432

50,000

30,000

120,000

142,79 61,69

1,54 77,00

176,58 5.297,40

28,01 3.361,20

6,01

27,50

247,92

334,10

9,7400

35,7100

4,6800

9,9400

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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CME - RISERVE 22.05.17

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 89

Nr. 90

Nr. 91

origine del seme, in ragione di un esemplare
ogni 5-30 mq, aventi altezza minima compresa
tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca
con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
prossime al volume radicale per la radice nuda
o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di
terra.
Si intendono inclusi:
- l'allontanamento dei materiali di risulta dello
scavo se non idonei;
- il riporto di fibre organiche quali paglia,
torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del
ricoprimento, non a contatto con le radici della
pianta;
- il rincalzo con terreno vegetale con
eventuale invito per la raccolta d'acqua o
l'opposto a seconda delle condizioni
pedo-climatiche della stazione
- la pacciamatura in genere con biofeltri ad
elevata compattezza o strato di corteccia di
resinose per evitare il soffocamento e la
concorrenza derivanti dalle specie erbacee;
- una o piu pali tutori.
Le piante a radice nuda potranno essere
trapiantate solo durante il periodo di riposo
vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto
o fitocella il trapianto potra essere effettuato
anche in altri periodi, tenendo conto delle
stagionalita locali e con esclusione dei periodi
di estrema aridita estiva o gelo invernale.
Piantagione di alberi)

Sommano m

NP 1

POSA IN OPERA DI NIDI ARTIFICIALI PER

LA RIPOPOLAZIONE DELLA FAUNA
Sommano cad

(09) RECUPERO BUNKER

E.01.60.70.d
DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN
CALCESTRUZZO CON MARTELLO
DEMOLITORE MECCANICO (Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico. Compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorioin prossimita del cantiere , in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata:
calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10)
Sommano m?3

E.01.90.10.a

SPICCONATURA DI INTONACO A VIVO DI
MURO FINO A 5 CM DI SPESSORE
(Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici. Compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;
escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata)

290,000

60,000

2,000

14,84 4.

19,00 1.

291,93

303,60

140,00

583,86

499,22

909,00

142,64

11,6000

79,7368

24,4300
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Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 92

Nr. 93

Nr. 94

Nr. 95

Sommano m?

E.01.100.50.a
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI,
MARMETTE, ECC., COMPRESO IL
SOTTOFONDO , ANCHE CON EVENTUALE
RECUPERO PARZIALE DEL MATERIALE
(Demolizione di pavimento in mattoni,
marmette, ecc., compreso il sottofondo ,
anche con eventuale recupero parziale del
materiale. Compreso il calo in basso e
I'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio)

Sommano m?

E.03.10.20.c
CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI
STRUTTURALI IN FONDAZIONE
(Calcestruzzo durevole a prestazione
garantita, in opera, per impieghi strutturali
secondo le norme recepite dal D.M. 14
gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D
max inerti 32 mm; classe di consistenza S4;
classe di esposizione, secondo le norme UNI
EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la
fornitura del materiale dalla centrale di
betonaggio, trasporto con autobetoniere e
relativo scarico, I'uso di pompa, del vibratore e
quant'altro necessario per dare I'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in fondazione.
Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mm3))
Sommano m?

E.08.40.20.b
MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI
CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 400 KG
PER 1,00 M3 DI SABBIA (Massetto di
sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
dosato a 400 kg per 1,00 m3 di sabbia per
piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.)
dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente.
Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm)
Sommano m?

E.09.60.20.b

PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON
GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO
SEMILUCIDO, VARI COLORI (Pavimento in
clinker ceramico non gelivo, con resistenza a
compressione non inferiore a 25 N/mm2,
durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs,
dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su
massetto compensato a parte, con giunti fugati
a cemento bianco o colorato o idoneo
premiscelato ( secondo indicazioni progettuali
o della Direzione dei Lavori) compresa
imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5,

57,000

12,000

4,500

22,000

8,57

17,09

142,79

1,45

488,49

205,08

642,56

31,90

352,20

160,33

62,59

6,68

72,1000

78,1800

9,7400

20,9300
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI
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IMPORTI

Unitario

TOTALE
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manodopera

incid.
%

Nr. 96

Nr. 97

compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie effetto cerato semilucido, vari colori.
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x
12)

Sommano m?

R.40.20.20.a
RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE
DI C.A. CON RESINA MEDIANTE COLAGGIO
(Riparazione di fessure in strutture di c.a. con
resina mediante colaggio, consistente
nell'allargamento a V delle fessure per
facilitare la successiva colata di resina;
depolverizzazione delle fessure con aria
compressa; sigillatura superficiale delle
fessure con resina epossidica superfluida;
spolvero di sabbia sulla resina ancora fresca
per la successiva applicazione di intonaco
(quest'ultima escluso dal prezzo); rimozione
della sabbia superflua mediante aspirazione:
Riparazione di fessure in c.a. con resina
mediante colaggio)

Sommano m

R.40.40.30.c

INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE
MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA
INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA
STRUTTURA DA RINFORZARE. CON
TESSUTO QUADRIDIREZIONALE (Intervento
di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di
carbonio con resine epossidiche, da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (ripristino delle
parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica
della superficie tramite levigazione, stondatura
degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: (1) lI'applicazione di primer
bicomponente a base di resine epossidiche,
per creare un opportuno strato filmogeno di
supporto e interfaccia, distribuito sull'intera
superficie di incollaggio; (2) il livellamento
della superficie mediante stucco epossidico;
(3) la stesa, sullo strato di stucco ancora
fresco, del primo strato di resina epossidica di
media viscosita per l'incollaggio delle fibre di
rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo
corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5
mm; (4) 'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto,
avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un
apposito rullo metallico in modo da far
penetrare I'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di
un secondo strato di resina epossidica di
media viscosita, eseguita a pennello o a rullo a
pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a
completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando piu volte sul tessuto impregnato il
rullino metallico ; (6) I'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti
in progetto, sia in semplice sovrapposizione

15,000

12,000

53,82

88,13

807,30

1.057,56

245,82

229,49

30,4500

21,7000
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manodopera
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%

Nr. 98

Nr. 99

che in direzione ortogonale alla precedente;
(7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti
di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire
le caratteristiche minime prestazionali di
progetto, che dovranno essere adeguatamente
provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso
un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto
prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee
guida per la progettazione, I'esecuzione e |l
collaudo di interventi di rinforzo di strutture in
c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del
C.S.LL.PP. e certificate da laboratori
riconosciuti a livello nazionale od
internazionale. Il prezzo, ad unita di superficie
di rinforzo effettivamente posto in opera, &
comprensivo di ogni fornitura di materiale e di
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con tessuto quadridirezionale:
del peso di ca. 600 g/m2. Primo strato)
Sommano m?

R.40.10.60.a
RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CLS
MEDIANTE APPLICAZIONE DI BETONCINO
TIXOTROPICO (Ricostruzione di strutture in
cls mediante applicazione di betoncino
tixotropico a base di legante espansivo al fine
di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo
trattamento delle superfici di cls esistente con
primer epossidico. Caratteristiche tecniche
minime di riferimento (da certificare):
resistenza a flessione a 1 giorno 5,5 N/mm2 ,
provino tipo UNI 6009 a 28 giorni > 8 N/'mm2 ,
resistenza a compressione a 1 giorno 32
N/mm2, (provino UNI 6009) a 28 giorni > 50
N/mm2, modulo elastico E = 30000 N/mm2
circa: Compreso quanto occorre per dare |l
lavoro finito, esclusa I'armatura metallica, le
casseforme e d'eventuale aggrappante.
Quantita minima d'intervento 0,20 m3:
Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino)

Sommano m?

AP 6
Opere in acciaio corten, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte per ringhiere, corrimani, scossaline e
carpenterie metalliche per strutture in acciaio
bullonate, compreso forature, calandratura ed
eventuali saldature di officina, elementi di
fassaggio, assistenza muraria, trasporto
dall'officina al luogo di montaggio e quant'altro
necessario.
Sono inclusi e compensati nel prezzo tutti gli
oneri e quant'altro previsto dalle descrizioni di
capitolato e specifiche tecniche di pertinenza.
Sommano kg

Parziale lavori a misura, Euro

Totale

7,500

1,300

293,900

382,50

923,68

4,84

2.868,75

1.200,78

1.422,48
245.000,00

245.000,00

838,82

220,58

469,42
87.008,93

87.008,93

29,2400

18,3700

33,0000
35,5138

35,5138

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 25




CLAUDIO ANGELUCCI

CME - RISERVE 22.05.17

RIEPILOGO

01
02
03
04
05
06
07
08
09

MANODOPERA PER LAVORI VARI
SCAVI E RINTERRI
DECESPUGLIAMENTI - ABBATTIMENTI
SENTIERI, PONTI E BALAUSTRE

CONSOLIDAMENTO TERRENI/CANALIZZAZIONI

ARREDO URBANO
SEGNALETICA

OPERE NATURALISTICHE/RIFORESTAZIONE

RECUPERO BUNKER

TOTALE

Totale

2.896,95
18.155,22
12.849,32
92.690,00
50.743,48
44.254,07

8.658,60

5.443,60

9.308,76

245.000,00

Manodopera

2.896,95
8.682,99
4.925,19
39.365,63
9.766,31
16.653,02
582,02
1.408,22
2.728,57

87.008,90

% Inc.

100,000%
47,826%
38,330%
42,470%
19,246%
37,630%

6,722%
25,869%
29,312%

35,514%
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